



REPÚBLICA DE PANAMÁ

PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

ACTOS PÚBLICOS – NOVIEMBRE DE 2022.

Número	Descripción	Monto de referencia	Fecha	Hora	Estado
2022-5-77-0-15-CM-000821	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento al Acueducto Rural del Corregimiento de Los Llanitos, Sector de El Roble. 	B/. 29,999.71	22-11-2022	10:00 a.m.	Adjudicado a CM IMPORT, S.A Monto adjudicado B/. 29,220.67
2022-5-77-0-15-CI-000820	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de Acueducto Rural del Acueducto Rural del Corregimiento de El Espino, sectores de La Uva, Dormidero. 	B/. 8,675.56	22-11-2022	11:00 a.m.	Proceso de adjudicación
2022-5-77-0-15-CM-000826	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de acueducto rural en el Corregimiento de las Uvas, sector el hatillo. 	B/. 27,675.61	22-11-2022	11:00 a.m.	Adjudicado a POZOS PANAVEN, S.A. Monto adjudicado B/. 25,680.00
2022-5-77-0-15-CM-000822	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de Acueducto Rural del Acueducto Rural del Corregimiento de San Carlos, sector El Nance Veladero. 	B/. 22,675.05	23-11-2022	02:00 p.m.	Proceso de adjudicación.
2022-5-77-0-15-CM-000819	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de Acueducto Rural del Acueducto Rural del Corregimiento de El Espino, sectores de El Espino Copecito. 	B/. 20,999.82	23-11-2022	12:00 m.d.	Proceso de adjudicación.
2022-5-77-0-15-CM-000818	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de Acueducto Rural del Acueducto Rural del Corregimiento de la Ermita, sector de La Loma Fase I. 	B/. 23,834.79	23-11-2022	10:00 a.m.	Proceso de adjudicación.

2022-5-77-0-15-CM-000825	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de Acueducto Rural del Corregimiento de San Carlos, Sector El Rodeo. 	B/. 24,999.80	24-11-2022	10:00 a.m.	Revisión de documentos.
2022-5-77-0-15-CM-000823	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento al acueducto rural del Corregimiento de El Higo, sector de Piedras Gordas, Distrito de San Carlos. 	B/. 24,997.80	24-11-2022	10:00 a.m.	Revisión de documentos.
2022-5-77-0-15-CM-000827	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de Acueducto Rural del Corregimiento de Los Llanitos, Fase I 	B/. 16,638.50	24-11-2022	10:00 a.m.	Revisión de documentos.
2022-5-77-0-15-CM-000824	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de acueducto rural del Corregimiento de San José, sector San Miguel, fase I. 	B/. 18,997.85	24-11-2022	02:00 p.m.	Revisión de documentos.
2022-5-77-0-15-CM-000831	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento al Acueducto Rural del Corregimiento de San Carlos Cabecera, Sector El Arenal. 	B/. 38,999.63	25-11-2022	02:00 p.m.	Desierto.
2022-5-77-0-15-LP-000830	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de cancha Multiuso en el Corregimiento de San Carlos Cabecera. Primera Etapa. 	B/. 104,677.84	29-11-2022	10:00 am	En espera de informe de comisión verificadora.