

DETALLE	Unidad medida	Coefficiente técnico	Precio unitario	Costo total B/.
Aradura o Romeo (incluye el cruce )	Hora /Maq	1.50	51.88	77.81
Rastra (3 pases e incluye tape )	Hora /Maq	2.50	51.88	129.69
Siembra y Abonamiento	Hora /Maq	0.50	51.88	25.94
Control de Malezas ( 2 aplic.pre y post- terrestre)	Hora /Maq	1.00	51.88	51.88
Aplicacion de Fitosanitarios ( 1 Aplicacion)	Hora /Maq	0.50	51.88	25.94
Proteccion de espiga (1 aplicacion) Aerea	Hora /Maq	0.50	51.88	25.94
Aplicación nitrogenada ( 2 aplicación )	Hora /Maq	0.50	51.88	25.94
Trazo y Lev.Curvas a Nivel	Hora /Maq	1.00	51.88	51.88
Cosecha	Hora /Maq	1.25	138.13	172.66
Granero	Hora /Maq	1.25	51.25	64.06
Semilla Cert y trat Germ+80%y PF+98%(ahijam/variedad)	bolsas 45,45kgs.	3.00	70.00	210.00
Fertilizantes completo físico, previo análisis suelo	bolsas 45,45kgs.	5.00	26.00	130.00
Urea 46%	bolsas 45,45kgs.	6.00	24.69	148.13
Abono Foliar	Lts.	2	8.30	16.61
Glifosato	Lts.	4.00	3.71	14.85
herbicida pre-emergente	Lts.	4	7.79	31.15
Herbicida gram.y hoja ancha (post temprana )	Lts.	12	14.30	171.54
Fung.-acar-bact - 1Aplic.	Lts.	1	89.00	89.00
Fungicida (Mancozeb + otros) 1 Aplic.	Kg.	2	50.55	101.10
Insecticidas ( control de cogollero )	Lts.	0.25	39.12	9.78
Adherente- dispersante- penetrante	Lts.	1	14.25	14.25
Combustible	Lts.	94.62	0.70	66.23
Lubricantes	Lts.	3.79	5.13	19.40
Siembra y Abonamiento	Jornal	0.5	17.33	8.67
Aplic. de Herbicida-Insect.	Jornal	0.5	17.33	8.67
Aplic. de Urea	Jornal	0.5	17.33	8.67
Acondicionamiento de Muro (1 ha)	Jornal	1.0	17.33	17.33
Manejo de Agua	Jornal	8.0	17.33	138.64
Mantenimiento de sistemas	Jornal	1.0	17.33	17.33
Aplicación de Fungicida-Insecticida	Jornal	0.5	17.33	8.67
Cosecha	Jornal	1.0	17.33	17.33
Transporte de Insumos	bolsas 45,45kgs.	14.00	0.50	7.00
Transporte de Cosecha	tm	6.00	17.88	107.25
Análisis de suelo		1.00	21.88	21.88
Alquiler de Tierra	Ha.	1	306.25	306.25
Asistencia Técnica Privada(3%)	%	0.03	1,899.04	56.97
Imprevisto 5%	%	0.05	2,035.17	101.76
Seguro Agrícola( 5% del costo total).	%	0.05	2,035.17	101.76
Intereses (2% /6 meses)	%	0.02	2,136.93	21.37